Техническое задание
на изготовление и установку торговой мебели
1. Место выполнения работ: Республика Крым в городах: Симферополь, Севастополь, Евпатория, Ялта, Феодосия, Керчь.

2. Сроки (периоды) выполнения работ: период проведения работ в течении срока действия договора – 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора. 
3. Условия изготовления и установки торговой мебели: Поставка производится в соответствии 
со Спецификациями на поставку торговой мебели (Приложение №1 к ТЗ) с указанием ассортимента 
и объема поставки, а также места передачи торговой мебели.

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии 
с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

Все используемые для изготовления материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при изготовлении материалов, бывших в употреблении или материалов, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам 
и техническим условиям.
Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов 
и оборудования до сдачи торговой мебели в эксплуатацию.

В случае повреждения торговой мебели, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.

4. Порядок изготовления мебели – в соответствии с графиком производства работ, составленным подрядной организацией.
5. Требования к качеству торговой мебели:

5.1. Все работы по сборке должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ;

5.2. При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ 
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

5.3. Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия 
по предотвращению аварийных ситуаций на объекте при установке торговой мебели в соответствии 
с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места 
в вечернее время должны быть освещены. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора;
6. Контроль качества: Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам.
7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

	№ п/п
	Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации
	Сроки предоставления

	1.
	Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы
	За три рабочих дня до начала производства работ

	2.
	Акт приемки торговой мебели
	Три рабочих дня с момента завершения работ


8. Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы: срок предоставления гарантии качества торговой мебели по договору должен составлять не менее 12 месяцев. Срок гарантии на использованные 
в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией 
их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема заказанной мебели по договору.
Приложение № 1 
к техническому заданию
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

Детали конструкций указаны в спецификации
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Сроки изготовления, доставки, сборки
	Цена, руб. (указать наличие НДС)

	1. Изготовление торговой мебели.

	1.1.
	Ресепшн 2300х700х1200 мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.2.
	Ресепшн 2100х700х1200 мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.3.
	Ресепшн 3200х700х1200 мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.4.
	Витрина 890х300х2300 мм задняя стенка стекло
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.5.
	Витрина 890х300х2300 мм  задняя стенка зеркало
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.6.
	Витрина 890х300х2300 мм  задняя стенка ДСП
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.7.
	Витрина 1000х300х2200 мм задняя стенка стекло
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.8.  
	Витрина 1000х300х2200 мм задняя стенка зеркало
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.9.
	Витрина 1000х300х2200 мм задняя стенка ДСП
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.10.
	Витрина 1000х300х2300 мм задняя стенка стекло
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.11.
	Витрина 1000х300х2300 мм задняя стенка зеркало
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.12.
	Витрина 1000х300х2300 мм задняя стенка ДСП
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.13.
	Замок для крючка в экономпанель (с ключами-2шт)
	2 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.14.
	Крючок в экономпанель 200 мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.15.
	Крючок в экономпанель 150 мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.16.
	Крючок в экономпанель 100 мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.17.
	Стойка под листовки для 9 карманов 1800х500х400 мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.18.
	Уголок покупателя для 6 карманов 1340х500х16 мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.19.
	Экономпанель 2400х1200мм 
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.20.
	Стол островной 1000х300х750мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.21.
	Шкаф для одежды 700х400х2400мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.22.
	Шкаф для одежды 800х450х1200мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.23.  
	Шкаф для одежды 2100х650х500мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.24.
	Стол компьютерный 1300х500х750мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.25.   
	Экономпанели с тумбой 900х300х2200 мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.26.
	Экономпанели с тумбой 900х300х2300 мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.27.
	Витрина 1,2   2180х2450х340 мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.28.
	Витрина 1,2 дверцы стекло  2180х2450х340 мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.29.
	Шкаф 2180х300х340мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.30.
	Кашпо напольное 1500х955х150мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.31.
	Витрина 3,4,5. 2180х1155и1175х340мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.32.
	Тумба 840х1335х340мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.33.
	Комод 1 1100х650х400мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.34.
	Комод 2  1100х700х400мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.35.
	Ячейки для хранения личных вещей 2180х2900х340мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.36.
	Операторская витрина 2132х1000х16мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.37.
	Напольное кашпо 1000х1590х200мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.38.
	Ресепшн 1200х2200х600мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.39.
	Стол в переговорную (треугольником) 750х720х720мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	1.40.
	Письменный стол (с перегородками в каркасе) 1500х2860х550мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	2. Специальные услуги и прочие работы

	2.1.   
	Дизайн-проект 
	-
	5 рабочих дней
	Входит в стоимость оборудования

	2.2.
	Демонтаж мебели
	-
	1 рабочий день
	

	2.3.
	Доставка мебели
	-
	1 рабочий день
	

	2.4.
	Переезд мебели со старого на новый объект
	-
	1 рабочий день
	

	3. Изготовление и монтаж стеклянных перегородок

	3.1.
	Стекло закаленное прозрачное 10 мм
	1 м.кв.
	28 рабочих дней
	

	3.2.
	СФ 160 А SSS- ФИТИНГ УГЛОВОЙ
	1 шт.
	28 рабочих дней
	

	3.3.
	СФ 140 SSS ФИТИНГ УГЛОВОЙ С ОСЬЮ
	1 шт.
	28 рабочих дней
	

	3.4.
	СФ 110 SSS ПЕТЛЯ МАЯТНИКОВАЯ НИЖНЯЯ
	1 шт.
	28 рабочих дней
	

	3.5.
	СФ 120 ПЕТЛЯ МАЯТНИКОВАЯ ВЕРХНЯЯ
	1 шт.
	28 рабочих дней
	

	3.6.
	СФ 68-120-ДОВОДЧИК НАПОЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ ДО 120 КГ
	1 шт.
	28 рабочих дней
	

	3.7.
	СФ 012 SSS  ЗАМОК НАЖИМНОЙ С ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ НА СТЕКЛО
	1 шт.
	28 рабочих дней
	

	3.8.
	804 Стопор (матовая нержавеющая сталь)
	1 шт.
	28 рабочих дней
	

	3.9.
	Монтаж дверь маятниковая с доводчиком
	1 м.п.
	28 рабочих дней
	

	3.10.
	SF-44 Клемный профиль
	1 шт.
	28 рабочих дней
	

	3.11.
	Расходный материал
	1 шт.
	28 рабочих дней
	

	3.12.
	Фасады для витрин ДСП  776х496х16 мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	3.13.
	Накладки на ресепшен ДСП 1300х954х16мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	4. Изготовление Острова для торговых центров

	4.1.
	Витрина угловая 600х500х1500мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	4.2.
	Витрина прямая глухая с нишей под ТВ 1000х300х1200мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	4.3.
	Витрина прямая глухая  800х300х1200мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	4.4.
	Витрина прямая глухая  500х300х1200мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	4.5.
	Дверь входной блок 500х300х1200мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	4.6.
	Кассовый узел с нишей под ТВ 800х500х1200мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	4.7.
	Ресепшн  780х500х1200 мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	4.8.
	Витрина  1150х350х1200 мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	4.9.
	Витрина  800х350х1200 мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	

	4.10.
	Экономпанель  фризом 1200х300х1500 мм
	1 шт.
	14 рабочих дней
	


9. Обязательные требования к работам которые должны быть учтены в стоимости.
· Срок изготовления, поставки и установки торговой мебели должен составлять до 14 рабочих дней, а срок изготовления, поставки и установки стеклянных перегородок до 28 рабочих дней.

· Цена за торговую мебель должна включать все расходы на изготовление Товара, расходы на упаковку, доставку, разгрузку, монтаж и другие обязательные платежи.

· Материал к использованию – ДСП Ивацевичдрев или аналог не хуже качества (указать используемый материал)
· Цвет – Белый

· АБС в цвет

· Обязательная подсветка в полках витрин – LED 15 ват, белая холодная в уголке. 
· Толщина стекла и полок – 6 мм.

· Экономпанель - МДФ белого цвета. Торцы в АБС.

· Детали указаны в Спецификации (приложение №2 к техническому заданию).
Приложение №2 
к техническому заданию

Спецификация
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